

Договор № 701-0118-1/223 на выполнение работы

г. Москва

«26» января 2018 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Сычева Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт статистической информационной системы Федеральной службы государственной статистики» (НИПИСтатинформ Росстата), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Пряхиной Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор:

Основанием для заключения настоящего Договора являются:

- Государственный контракт № 13К/2017 от 29 декабря 2017 года на выполнение работ для государственных нужд, заключенный между Федеральной службой государственной статистики (Росстат), именуемой в дальнейшем «Генеральный Заказчик», и Федеральным государственным унитарным предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата);

- Решение Единой комиссии по размещению заказов путем размещения заказа у единственного источника (Протокол № 1/223 от 22 января 2018 года).

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по разработке и совершенствованию технологического инструментария для выполнения системных и федеральных статистических работ Производственного плана Росстата на 2018 год (далее – работа (ы)) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его.

2. Цена Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет 25 500 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 889 830 (Три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ, в том числе затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие оплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пунктах 8.1. и 8.2. Договора.

3. Порядок оплаты выполненных работ

3.1 Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно по каждому виду расходов в течение 30 (Тридцати) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с разделом 4 Договора, на основании счета, выставленного Исполнителем.

3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в Договоре.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Перечень материалов, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику ежемесячно и по окончании выполнения работы, определяется Техническим заданием.

Передача документов по Договору осуществляется с сопроводительными документами Исполнителя.

4.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Договором.

4.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании представленного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ, который является основанием для расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

4.4. Приемка выполненных работ по разработке технологического инструментария осуществляется после проведения Заказчиком приемо-сдаточных испытаний и сдачи Исполнителем технологического инструментария в Отраслевой фонд алгоритмов и программ (ОФАП Росстата) с оформлением Акта сдачи в ОФАП Росстата.

4.5. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в Техническом задании, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Исполнителю направляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней в письменном виде перечень замечаний с указанием сроков их устранения. В случае принятия мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в этом случае после устранения замечаний.

4.7. В случае просрочки по вине Исполнителя своих обязательств по выполнению работ, предусмотренных Договором, в том числе из-за устранения замечаний, уплата неустойки (пени) осуществляется в соответствии с разделом 7 Договора.

5. Права Сторон на результаты работ

5.1. Права на результаты работ принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральная служба государственной статистики (Генеральный Заказчик).

5.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что полученные по Договору результаты, не нарушают прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по Договору, Исполнитель обязан за свой счет приобрести права или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

5.3. При исполнении обязательств по Договору Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ исходную информацию в соответствии с требованиями Технического задания.

6.1.2. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с разделом 4 Договора и оплатить их в соответствии с разделами 2 и 3 Договора.

6.1.3. Оплатить работу, выполненную до обнаружения невозможности или нецелесообразности дальнейшего продолжения работы вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, при условии подтверждения выполненного объема работ финансовыми документами.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и передать их результаты Заказчику в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору).

В процессе выполнения работ своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также отчеты по требованию Заказчика, отражающие ход выполнения работ.

6.2.2. В течение гарантийного периода (12 месяцев) с даты подписания Заказчиком акта сдачи технологического инструментария в ОФАП Росстата

обеспечить выполнение требований по сопровождению в соответствии с Техническим заданием.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

6.2.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, указанных в Техническом задании, в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.2.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения работ, возникшие не по вине Исполнителя.

6.2.6. Не передавать третьим лицам, не публиковать или иным способом не разглашать предоставленную ему для работы, а также полученную в ходе выполнения работ информацию без письменного согласия уполномоченного представителя Заказчика на условиях, определяемых Заказчиком.

6.2.7. Представить документы на оплату выполненных работ по Договору соответственно не позднее 20 декабря 2018 г.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.3.2. Проводить экспертизу результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств по Договору, удержать неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с разделом 7 Договора, из соответствующего платежа Исполнителю за выполненные работы, с отражением в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

6.3.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ досрочно принять и оплатить работы при условии наличия финансовых средств, но не позднее 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

6.4. Исполнитель вправе:

6.4.1. Использовать результаты работ по Договору только для собственных нужд по согласованию с Заказчиком.

Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

6.4.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц без увеличения стоимости Договора, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком, как за свои собственные. Привлеченные Исполнителем лица также несут в установленном порядке ответственность за разглашение конфиденциальных сведений, ставших известными в ходе исполнения Договора.

6.4.3. Работы по Договору, по согласованию с Заказчиком, выполнить досрочно.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки, причиненные третьими лицами при выполнении Договора.

7.6. В случае взыскания с Заказчика ущерба в пользу третьих лиц, в связи с нарушением Исполнителем исключительных прав третьих лиц (интеллектуальной собственности), Заказчик вправе взыскать с поставщика (подрядчика, исполнителя) в бесспорном порядке всю сумму такого ущерба.

7.7. Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по Договору обязательств не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7.8. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

7.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий исполнения Договора.

8.2. Изменение существенных условий Договора допускается по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работ.

8.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.4. Изменения в Договор вносятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до момента расторжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.

8.7. При расторжении Договора по инициативе Заказчика (кроме причин, вызванных просрочкой, ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору) Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя финансовых документов, подтверждающих объем и стоимость работ, фактически выполненных Исполнителем до расторжения Договора, производит взаиморасчеты с Исполнителем и оформляет соглашение о расторжении Договора.

Приемка работ оформляется аналогично работам, принимаемым в соответствии с разделом 4 Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление другой Стороны, не позднее 6 (Шести) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств, об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то каждая из Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Срок действия Договора

10.1. Начало срока действия Договора - с момента подписания обеими Сторонами Договора.

10.2. Окончание срока действия Договора – 31 января 2019 года.

Обязанности Исполнителя, установленные п. 6.2.2. Договора, прекращаются с окончанием гарантийного периода.

11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров или разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

11.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия Договора

12.1. Все обязательства Сторон по Договору являются существенными условиями Договора.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.3. Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, касающейся предмета Договора, а также полученной в ходе выполнения своих обязательств по Договору, или ознакомления с ней третьих лиц.

12.5. Договор составлен на русском языке, подписан Сторонами на бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а другой находится у Заказчика, причем все указанные экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу.

12.6. Стороны обязаны в течение одного рабочего дня информировать друг друга о получении каких-либо уведомлений, приказов, требований, указаний административных органов, а также обо всем случившемся, что может повлечь ущемление интересов Сторон в части, касающейся Договора.

12.7. Любое уведомление или сообщение, связанное с исполнением Договора, должно быть оформлено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом направляющей Стороны, и доставлено другой Стороне лично, по почте заказным письмом, курьером, с использованием средств факсимильной связи или по адресу электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

12.8. Все уведомления, сообщения, документы и материалы, предусмотренные Договором, считаются полученными в момент их вручения. Если уведомление или сообщение доставлено курьером после 18.00 часов вечера в рабочий день (в пятницу после 15.45), то оно считается полученным Стороной в 9.00 часов утра на следующий рабочий день. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Договором.

12.9. Об изменении адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок, при этом дополнительное соглашение к Договору не заключается.

12.10. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1. Техническое задание (Приложение № 1).
2. Календарный план выполнения работ (Приложение № 2).

13. Юридические адреса, платежные реквизиты Сторон

Заказчик:

Федеральное государственное
унитарное предприятие Главный
межрегиональный центр обработки и
распространения статистической
информации Федеральной службы
государственной статистики
(ГМЦ Росстата)
ИНН 7719026593, КПП 771901001
Юридический адрес: 105679,
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.
Банк: ПАО «МИНБанк» г. Москва
БИК 044525600
К/с 30101810300000000600
Р/с 40502810300130000067
ОГРН 1027739185968,
ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11,
ОКТМО 45314000

Исполнитель:

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский
и проектно-технологический институт
статистической информационной системы
Федеральной службы государственной
статистики»
(НИПИстатинформ Росстата),
ИНН 7711007101, КПП 774301001,
Адрес: 127486, Москва, ул. Дегунинская,
д.1 к.3
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва,
БИК 044525225.
К/с 30101810400000000225
Р/с 40502810538080100013
ОГРН 1027739138459,
ОКПО 02341857, ОКВЭД 2 72.19,
ОКТМО 45340000, ОКОПФ 65241
Дата постановки на учет – 02.09.2002
Телефон (499) 487-81-53
E-mail: info@statinform.ru



Директор

М.П.

/ Е.Б. Сычев /



Директор

М.П.

/ Е.В. Пряхина /

Several blue ink signatures are visible at the bottom of the page, including one that appears to be 'Александр'.

Приложение 1
к Договору № 701-0118-1/223
от «26» января 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работы по разработке и совершенствованию
технологического инструментария для выполнения системных и
федеральных статистических работ Производственного плана Росстата на
2018 год**

**Москва
2018**

Термины и определения

БД	База данных
ЕССО	Единая система сбора и обработки статистической информации
ИВС	Информационно-вычислительная система
КСА	Комплекс средств автоматизации
КСП	Каталог статистических показателей
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОБ	Операционная база
ОФАП	Отраслевой фонд алгоритмов и программ Росстата
ОБСД	Отраслевая база статистических данных
ПО	Программное обеспечение
ССО	Система сбора и обработки статистической информации
СУБД	Система управления базами данных
ТОГС	Территориальные органы государственной статистики
ХД	Хранилище данных
ХДРУ	Хранилище данных регионального уровня
ХДФУ	Хранилище данных федерального уровня
ЦБСД	Центральная база статистических данных
ЭВФ	Электронная версия формы
ЭКСП	Электронный каталог статистических показателей
ЭО	Экономическое описание
УИС СТАТЭК	Унифицированная инструментальная система СТАТЭК
ЧТЗ	Частное техническое задание

1. Наименование Заказчика

1.1. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

2. Место, срок и условия оказания услуг

2.1. Место выполнения работ — ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

2.2. Срок выполнения работ: с даты подписания Договора по 31 декабря 2018 года.

2.3. Условия выполнения работ: на условиях, указанных в Договоре.

3. Основания для выполнения

Государственный контракт № 13К/2017 от 29 декабря 2017 года на выполнение работ Производственного плана Росстата на 2018 год.

4. Общие сведения о выполняемой работе

В соответствии с Производственным планом Росстата на 2018 год по системным и федеральным работам предусмотрено выполнение 200 работ по разработке и совершенствованию технологического инструментария сбора и обработки статинформации.

Указанные работы реализуются в условиях функционирования информационно-вычислительной системы Росстата, которая представляет собой трехуровневую систему, включающую федеральный, региональный и районный уровни.

Технологический инструментарий обеспечения работ Производственного плана Росстата на 2018 год включает в свой состав компоненты федерального и регионального уровней Информационно-вычислительной системы Росстата.

ИВС Росстата обеспечивает:

- автоматизацию сбора и обработки первичных статистических данных, предусмотренных федеральным планом статистических работ;

- хранения статистических данных, полученных в процессе сбора и обработки в интегрированных хранилищах данных на региональном и федеральном уровнях;
- формирования статистических материалов;
- доступ к открытой статистической информации, в том числе, с использованием Интернет-технологий.

ИВС Росстата состоит из КСА центрального аппарата Росстата, КСА территориальных органов государственной статистики, КСА районных отделов государственной статистики, функционирующих в рамках единой методологии и организационно-технологической схемы, обеспечивающей сбор, обработку, хранение и распространение статистической информации. В том числе, в состав ИВС входят КСА, обеспечивающие сбор отчетности в электронном виде.

КСА регионального уровня включают программные средства:

- ввода и контроля информации;
- электронной обработки и хранения данных регионального уровня.

КСА федерального уровня включают программные средства:

- ввода и контроля информации;
- электронной обработки данных федерального уровня.

Назначением программных средств ввода и контроля является обеспечение интерактивного ввода данных с формы статистического наблюдения или импортируемых данных, арифметического и логического контролей, а также возможности интерактивной корректировки информации и ввода.

Назначением электронной обработки данных на региональном уровне является формирование требуемых экономическим описанием агрегированных данных, разработочных и выходных таблиц, массивов для передачи данных на федеральный уровень.

Назначением электронной обработки данных на федеральном уровне является обеспечение ввода массивов регионального уровня, поступивших в электронном виде, их контроль, интерактивная корректировка агрегированных данных, формирование требуемых экономическим описанием агрегированных данных, разработочных и выходных таблиц.

Сбор статистических данных, как правило, осуществляют территориальные органы Росстата при участии своих районных отделов статистики. Территориальные органы Росстата существуют в каждом субъекте Российской

Федерации. Собранные по субъекту Российской Федерации статистические данные обрабатываются, агрегированные данные передаются на федеральный уровень для последующей обработки (работы по сбору и обработке статистических данных производятся на районном, региональном и федеральном уровнях).

На каждую работу Производственного плана Росстата на 2018 год существует или разрабатывается экономическое описание. Экономические описания содержат: правила формирования входных и выходных данных, их логические и арифметические контроли, алгоритмы обработки информации на региональном и федеральном уровнях, наборы выходных таблиц для регионального и федерального уровней.

Экономические описания разрабатываются специалистами центрального аппарата Росстата, они являются постановкой задачи для всех технологических решений. Экономические описания по каждой работе будут представлены Исполнителю в сроки, предусмотренные Производственным планом Росстата на 2018 год.

В связи с совершенствованием методологии федерального статистического наблюдения в силу объективных изменений в экономических и социальных процессах, в экономические описания могут вноситься изменения.

5. Цели и задачи работы

Целью работы являются разработка и совершенствование технологического инструментария сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации работ Производственного плана Росстата на 2018 год.

Для достижения поставленной цели необходимо осуществить задачи:

- совершенствование и обеспечение интеграции в ИВС Росстата технологического инструментария работ Производственного плана Росстата на 2018 год в соответствии с изменениями экономических описаний;
- разработка технологического инструментария по новым работам Производственного плана Росстата на 2018 год.

6. Содержание работы

- ### **6.1. Совершенствование действующего и разработка технологического инструментария работ Производственного плана Росстата на 2018 год в соответствии с изменениями экономических описаний, обусловленными изменениями в экономических и социальных процессах**

6.1.1. Для совершенствования технологического инструментария работ Производственного плана Росстата на 2018 год в соответствии с изменениями экономических описаний необходимо:

- провести анализ изменений экономических описаний по каждой работе в соответствии со сроками, указанными в Производственном плане, с оценкой влияния данных изменений на существующий технологический инструментарий;
- по каждой работе, для которой производится изменение экономического описания, необходимо провести комплекс технологических работ по внесению изменений в существующий технологический инструментарий;
- при изменении технологического инструментария необходимо провести комплекс работ по совершенствованию проектной и эксплуатационной документации;
- произвести доработку Руководства пользователя по каждой работе Производственного плана Росстата на 2018 год, для которых совершенствуется технологический инструментарий;
- произвести сдачу в ОФАП Росстата технологического инструментария в комплексе с документацией, исходными кодами (обновлением базы данных), XML шаблонами электронных версий форм;
- осуществлять сопровождение технологического инструментария в течение гарантийного срока.

6.1.2. Для разработки технологического инструментария для новых работ Производственного плана Росстата на 2018 год в соответствии с экономическими описаниями необходимо:

- по каждой новой работе необходимо провести комплекс технологических работ по разработке технологического инструментария;
- необходимо провести комплекс работ по разработке проектной и эксплуатационной документации;
- произвести разработку Руководства пользователя по каждой новой работе Производственного плана Росстата на 2018 год;
- произвести сдачу в ОФАП Росстата технологического инструментария в комплексе с документацией, базой данных, XML шаблонами электронных версий форм;
- осуществлять сопровождение технологического инструментария в течение гарантийного срока.

7. Основные требования к работе

7.1. Требования к совершенствованию и разработке технологического инструментария работ Производственного плана Росстата на 2018 год в соответствии с изменениями экономических описаний

7.1.1. Технологические работы по совершенствованию и разработке технологического инструментария должны обеспечиваться с использованием **УИС СТАТЭК** в соответствии с изменениями экономического описания (доработка действующего технологического инструментария) и с новыми экономическими описаниями (разработка нового технологического инструментария). Экономические описания передаются Исполнителю в сроки определенные Производственным планом Росстата на 2018 год.

7.1.1.1. Исполнитель должен выполнить совершенствование технологического инструментария для каждой из работ Производственного плана Росстата на 2018 год, для которых предусмотрено внесение изменений в экономическое описание. Действующий технологический инструментарий будет предоставлен Исполнителю. Сроки его совершенствования определяются Производственным планом Росстата на 2018 год.

Исполнитель должен выполнить разработку технологического инструментария для каждой из работ Производственного плана Росстата на 2018 год, для которых предусмотрено новое экономическое описание. Сроки разработки определяются Производственным планом Росстата на 2018 год.

7.1.1.2. Технологический инструментарий регионального уровня ИВС должен включать средства:

- ввода и контроля информации (в т.ч. XML- шаблоны);
- электронной обработки данных регионального уровня;
- загрузки данных в ХДРУ.

Технологический инструментарий федерального уровня ИВС должен включать средства:

- ввода и контроля информации (в т.ч. XML- шаблоны);
- электронной обработки данных федерального уровня;
- загрузки данных в ХДФУ.

Состав уровней и компонент совершенствуемого и разрабатываемого технологического инструментария определяется Производственным планом и соответствующим экономическим описанием по каждой работе и согласовывается с Заказчиком до начала соответствующих работ. Все компоненты технологического инструментария, разрабатываемые по п. 7.1.1.2, должны в

полной мере соответствовать заданиям Производственного плана и требованиям экономического описания по каждой работе. При этом они должны соответствовать Унифицированному формату электронных версий форм статистической отчетности (утвержден Приказом Росстата от 28.10.2012 № 372), размещенному на интернет сайте Росстата в разделе «Информация для респондентов / Статистическая отчетности в электронном виде» (прямая ссылка <http://www.gks.ru/metod/pril-372.DOC>).

Должна осуществляться проверка возможности использования модернизированного программного обеспечения ЕССО в части электронного сбора данных, разработанного ГМЦ Росстата (введено в промышленную эксплуатацию согласно Приказу Росстата от 14.11.2012 № 598), размещенному на интернет сайте Росстата в разделе «Информация для респондентов / Статистическая отчетности в электронном виде» (прямая ссылка <http://www.gks.ru/metod/OfflineApplication.zip>)

7.1.1.3. При совершенствовании технологического инструментария Исполнителем производится внесение соответствующих изменений в Руководства пользователя, администратора и иные документы, определяющие порядок использования инструментария. При необходимости, в том числе по указанию Заказчика, Исполнитель обязан разработать обновленный комплект эксплуатационной документации на технологический инструментарий в составе, определенном Заказчиком.

При разработке технологического инструментария Исполнителем производится разработка Руководства пользователя, администратора и иных документов, определяющие порядок использования инструментария.

7.1.1.4. Проведение апробации технологического инструментария должно осуществляться в сроки, предусмотренные Производственным планом Росстата на 2018 год, в соответствии с Программой, разрабатываемой Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

По окончании апробации Исполнитель обязан внести в технологический инструментарий изменения, согласованные с Заказчиком по результатам апробации, с обязательной актуализацией комплекта эксплуатационной документации.

7.1.1.5. После проведения апробации технологический инструментарий в комплекте с эксплуатационной документацией сдаются Исполнителем в ОФАП Росстата.

7.1.1.6. Исполнитель должен осуществлять сопровождение усовершенствованного и разработанного технологического инструментария работ

Производственного плана Росстата на 2018 год в течение 1 (Одного) года с момента сдачи технологического инструментария в ОФАП Росстата.

7.2. Гарантия качества работ

7.2.1. Исполнитель должен предоставить гарантию качества в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента сдачи технологического инструментария работ Производственного плана Росстата на 2018 год в ОФАП Росстата.

7.2.2. Исполнитель должен обеспечить гарантию качества всего поставляемого технологического инструментария.

7.2.3. Исполнитель в течение гарантийного периода должен обеспечить следующее:

- разрешение инцидентов, связанных со сбоями в работе технологического инструментария;
- уведомление об обнаруженных исполнителем возможных проблемах функционирования технологического инструментария;
- оказание информационных и консультационных услуг по вопросам эксплуатации технологического инструментария.

7.2.4. В рамках предоставления гарантии качества необходимо обеспечить «горячую линию» (контактный телефон, факс и адрес электронной почты) для приема заявок по вопросам гарантийного обслуживания технологического инструментария. Контактный телефон и факс должны находиться в г. Москве. Обращения уполномоченных представителей по этой «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом, свободно владеющим русским языком, оформляться записью в Журнале заявок с указанием даты и времени обращения. Список уполномоченных представителей из состава специалистов ЦА Росстата, ГМЦ Росстата и ТОГС согласуется на этапе Договора. Время реакции на обращение по «горячей линии» не должно превышать 30 (Тридцати) минут рабочего времени. За это время должна быть зафиксирована проблема и принята к рассмотрению.

8. Форма представления результатов

Исполнитель сдает в ОФАП Росстата технологический инструментарий в комплекте с эксплуатационной документацией в соответствии со сроками Производственного плана Росстата на 2018 год.

Исполнитель представляет Заказчику ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель, при наличии финансовых средств у Заказчика, имеет право на досрочное представление Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9. Срок выполнения работы: январь 2018 г. – 31 декабря 2018 г.

Заказчик:
Директор
ГМЦ Росстата

Исполнитель:
Директор
НИПИСтатинформ Росстата

М.П.

/ Е.Б. Сычев /



М.П.

/ Е.В. Пряхина /



Handwritten signature and number 138

Календарный план на выполнение работы по разработке и совершенствованию технологического инструментария для выполнения системных и федеральных статистических работ Производственного плана Росстата на 2018 год*

№	Код работы	Наименование работы, разрез разработки	Срок подготовки экономического описания	Сумма с НДС 18% (руб.)
1	2	3	4	5
1	01010036	Баланс основного капитала (основных фондов) по полной учётной и остаточной балансовой стоимости	30 марта (ЭО № 11)	66 000,00
2	01010063	Наличие и движение основных фондов нефинансовых активов	5 декабря 2017 (ЭО № 13)	132 000,00
3	01010070	Баланс основного капитала (основных фондов) в среднегодовых ценах	23 марта (ЭО № 11)	66 000,00
4	01012002	Наличие и движение основных фондов (средств) некоммерческих организаций	3 ноября 2017 (ЭО № 13)	132 000,00
5	01012020	Расчет текущей рыночной стоимости жилых зданий, в том числе по сектору домашних хозяйств	23 мая (ЭО № 9)	66 000,00
6	01012022	Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и доходах получаемых от их аренды (выборочное обследование)	16 января (ЭО № 6 часть 1 для регионального уровня)	66 000,00
7	01012022	Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и доходах получаемых от их аренды (выборочное обследование)	16 мая (ЭО № 6 часть 2 для федерального уровня)	66 000,00
8	01012045	Обследование контрактов, договоров аренды, лицензий, гудвилла и маркетинговых активов по составу, годам приобретения и движению	9 февраля (ЭО № 5)	66 000,00
9	01273010	Расчёт потребления основного капитала	27 апреля (ЭО № 10)	66 000,00
10	12150090	Баланс трудовых ресурсов в среднем за 2017 год	26 октября ЭО 1	198 000,00
11	12150090	Баланс трудовых ресурсов в среднем за 2017 год	30 марта (ЭО № 10)	66 000,00
12	12150090	Баланс трудовых ресурсов в среднем за 2017 год	30 марта (ЭО № 10)	66 000,00
13	12150090	Оценка затрат труда в среднем за 2017 год для использования при расчётах индексов производительности труда	13 июля (ЭО № 10 для федерального уровня)	66 000,00
14	12150090	Баланс трудовых ресурсов в среднем за 2017 год	14 мая (ЭО № 11)	66 000,00
15	12150090	Баланс затрат труда в среднем за 2017 год (для федерального уровня)	14 мая (ЭО № 11)	66 000,00
16	12150090	Баланс трудовых ресурсов в среднем за 2017 год	28 сентября (ЭО № 5 для регионального уровня)	50 000,00
17	08012012	Информация о контингенте воспитанников, кадровом составе и материально-технической базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	16 октября (ЭО № 12)	66 000,00
18	08012032	Информация о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей	31 октября 2017 (ЭО № 3)	198 000,00
19	12012012	Дополнительное профессиональное образование кадров государственной гражданской и муниципальной службы	2 ноября 2017 (ЭО № 10)	198 000,00
20	15014047	Работа аспирантуры и докторантуры	2 октября 2017 (ЭО № 10)	198 000,00
21	08272100	Расчёт выпуска по "чистому" виду экономической деятельности "Образование" в текущих ценах	31 июля (ЭО № 12 для федерального уровня)	66 000,00
22	10010026	Особо охраняемые природные территории	25 сентября 2017 (ЭО № 4)	198 000,00

23	17012008	Обследование сельскохозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств	3 апреля (ЗО № 9 для регионального уровня)	66 000,00
24	17012041	Расчёт объёма и индекса производства продукции сельского хозяйства	31 мая (ЗО № 19)	66 000,00
25	17012232	Наличие тракторов, комбайнов, с/х машин и энергетических мощностей на 1 января 2018г.	24 октября 2017 (ЗО № 11)	198 000,00
26	17017148	Внесение удобрений и проведение работ по химической мелиорации земель сельскохозяйственными организациями	17 октября 2017 (ЗО № 5)	66 000,00
27	17017213	Поголовье скота и птицы на 1 января 2018 г. в хозяйствах всех категорий	29 сентября 2017 (ЗО № 7)	198 000,00
28	17017214	Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях	25 сентября 2017 (ЗО № 10)	198 000,00
29	17018210	Предварительный расчёт объёма и индекса производства продукции сельского хозяйства	31 августа 2017 (ЗО № 5)	198 000,00
30	17252044	Обследование сельскохозяйственной деятельности малых предприятий	3 апреля (ЗО № 9 для регионального уровня)	66 000,00
31	17477103	Реализация продукции	11 сентября 2017 (ЗО № 19)	198 000,00
32	14240003	Обследование деловой активности малых предприятий в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (без микропредприятий)	18 сентября 2017 (ЗО № 4)	198 000,00
33	14406015	Обследование деловой активности организаций в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха	18 сентября (ЗО № 5)	66 000,00
34	16010038	Баланс производства и потребления электроэнергии	27 октября 2017 (ЗО № 7)	66 000,00
35	16010038	Баланс производства и потребления электроэнергии. Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства	27 октября 2017 (ЗО № 7)	66 000,00
36	16010045	Технико-экономические показатели работы организаций по добыче сырой нефти и природного газа, предоставлению услуг в этих областях	11 октября 2017 (ЗО № 4)	198 000,00
37	16010248	Технико-экономические показатели работы электростанций	24 октября 2017 (ЗО № 7)	66 000,00
38	16010266	Производство химикатов, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции	27 сентября 2017 (ЗО № 2)	66 000,00
39	16012018	Баланс производственных мощностей организаций (по установленному перечню видов продукции)	2 октября 2017 (ЗО № 6)	198 000,00
40	16012037	Потребление электроэнергии организациями добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды	27 октября 2017 (ЗО № 7)	66 000,00
41	16012240	Объём отгруженной продукции и индекс производства	6 апреля (ЗО № 22)	198 000,00
42	16015247	Производство продукции (по установленной номенклатуре)	2 октября 2017 (ЗО № 6)	198 000,00
43	16017036	Итоги работы электростанций	27 октября 2017 (ЗО № 7)	198 000,00
44	17012065	Сведения о переработке картофеля, овощей и плодовоягодной продукции	10 сентября (ЗО № 1 для регионального уровня)	264 000,00
45	21015060	Остатки, поступление и расход топлива и теплоэнергии, сбор и использование отработанных нефтепродуктов и вторичных энергетических ресурсов	26 октября 2017 (ЗО № 7)	198 000,00
46	21015060	Остатки, поступление и расход топлива и теплоэнергии, сбор и использование отработанных нефтепродуктов и вторичных энергетических ресурсов	26 октября 2017 (ЗО № 7)	198 000,00
47	21015060	Остатки, поступление и расход топлива и теплоэнергии, сбор и использование отработанных нефтепродуктов и вторичных энергетических ресурсов	26 октября 2017 (ЗО № 7)	66 000,00
48	25012082	Коэффициенты концентрации по натуральным показателям	23 апреля (ЗО № 3 для фед. уровня)	66 000,00

49	20012014	Стройки и объекты, находящиеся в незавершенном строительстве	29 сентября 2017 (ЭО № 5)	198 000,00
50	20012067	Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" по полному кругу хозяйствующих субъектов (окончательные итоги)	30 марта (ЭО № 6)	66 000,00
51	20019411	Ввод в действие объектов природоохранного назначения и инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	29 сентября 2017 (ЭО № 3)	198 000,00
52	20242100	Расчет выпуска по "чистому" виду деятельности "Строительство" в текущих ценах по институциональным секторам	20 июля (ЭО № 14 для федерального уровня)	66 000,00
53	20242393	Выборочное обследование деловой активности строительных организаций	13 октября 2017 (ЭО № 6)	198 000,00
54	20277422	Сводные данные по вводу в действие производственных мощностей (по номенклатуре Росстата)	29 сентября 2017 (ЭО № 5)	198 000,00
55	20402004	Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию	29 сентября 2017 (ЭО № 3 для регионального уровня)	132 000,00
56	20402070	Расчет индексов дефляторов и индексов физического объема работ по виду деятельности "Строительство"	2 октября 2017 (ЭО № 2)	132 000,00
57	20482007	Ввод в действие жилых домов, гражданских объектов, характеристика введенных зданий	29 сентября 2017 (ЭО № 5)	132 000,00
58	13022017	Расчет показателей деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле для включения в сводные итоги по ф. № 1-ИП	11 декабря 2017 (ЭО № 7 для регионального уровня)	132 000,00
59	13012016	Продажа товаров организациями оптовой и розничной торговли	17 ноября 2017 (ЭО № 15)	198 000,00
60	13402270	Оборот розничной торговли розничных торговых сетей	17 ноября 2017 (ЭО № 7)	132 000,00
61	13012025	Оборот розничной торговли продовольственными товарами	29 декабря 2017 (ЭО № 8)	198 000,00
62	13012101	Расчет выпуска по "чистым" видам деятельности раздела G "Оптовая и розничная торговля;" и раздела H	29 июня (ЭО № 12 для фед. уровня)	66 000,00
63	13242024	Оборот розничной торговли малого предприятия	15 декабря 2017 (ЭО № 9)	198 000,00
64	21012005	Образование и использование лома черных и цветных металлов, число организаций, имеющих лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов	2 октября 2017 (ЭО № 6)	132 000,00
65	21015128	Объемы реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях	30 октября 2017 (ЭО № 5)	66 000,00
66	21242022	Данные о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов	25 октября 2017 (ЭО № 6)	66 000,00
67	21417049	Отгрузка нефтепродуктов потребителям	4 октября 2017 (ЭО № 10)	66 000,00
68	07010020	Показатели деятельности коллективных средств размещения	15 ноября 2017 (ЭО № 7)	198 000,00
69	07012102	Расчет выпуска по "чистым" видам деятельности 55 и 79 в текущих и сопоставимых ценах по институциональным секторам	29 июня (ЭО № 1 для фед. уровня)	198 000,00
70	07242011	Сведения о работе коллективных средств размещения	20 декабря 2017 (ЭО № 8)	132 000,00
71	08010013	Информация о детских оздоровительных лагерях в 2018г.	28 апреля (ЭО № 10)	330 000,00
72	18014182	Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования	10 ноября 2017 (ЭО № 6)	198 000,00
73	18242036	Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава для перевозок по сети железных дорог общего пользования и основных показателях деятельности промышленного железнодорожного транспорта	1 ноября 2017 (ЭО № 3)	132 000,00
74	18272100	Расчет выпуска по "чистым" видам деятельности "Транспортировка и хранение", "Аренда и лизинг автотранспортных средств" в текущих и сопоставимых ценах по институциональным секторам	29 июня (ЭО № 9 для фед. уровня)	66 000,00

75	18407063	Работа автобусов по маршрутам регулярных перевозок	17 ноября 2017 (ЭО № 5)	132 000,00
76	19012004	Сведения о деятельности туристской фирмы	1 декабря 2017 (ЭО № 7)	132 000,00
77	18416091 месячная	Транспортировка нефти, длина магистральных нефтепроводов	27 октября 2017 (ЭО № 1)	660 000,00
78	25012081	Коэффициенты концентрации по стоимостным показателям	27 апреля (ЭО №2 для федерального уровня)	66 000,00
79	15012005	Использование информационных и коммуникационных технологий и производство вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах	1 декабря 2017 (ЭО № 11)	198 000,00
80	15014046	Основные показатели деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки	29 декабря 2017 (ЭО № 9)	198 000,00
81	15014051	Инновационная деятельность организации	29 декабря 2017 (ЭО № 10)	198 000,00
82	15017001	Разработка и использование передовых производственных технологий	2 ноября 2017 (ЭО № 12)	198 000,00
83	22012011	Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)	23 ноября 2017 (ЭО № 4)	198 000,00
84	20012028	Инвестиции в основной капитал уточненные данные	29 июня (ЭО № 13)	66 000,00
85	20012029	Выборочное обследование инвестиционной активности организаций	8 июня (ЭО № 6)	66 000,00
86	20242030	Расчет индексов дефляторов и индексов физического объема по инвестициям в основной капитал и объему работ по виду деятельности "Строительство"	25 декабря 2017 (ЭО № 6)	198 000,00
87	03017140	Средние цены и индексы цен на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями	31 октября 2017 (ЭО № 13)	198 000,00
88	03240005	Средние цены и индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями и населением	29 сентября 2017 (ЭО № 15)	198 000,00
89	03397089	Определение весов потребительских расходов населения применительно к расчету индексов потребительских цен	21 сентября (ЭО № 13)	66 000,00
90	03400066	Средние цены и индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями	29 сентября 2017 (ЭО № 15)	198 000,00
91	03400148	Сводные индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, индексы цен на прочие Индексы цен производителей на строительную продукцию работы (затраты, услуги) инвестиционного назначения	20 октября 2017 (ЭО № 11)	198 000,00
92	03407054	Индексы тарифов на грузовые перевозки	26 сентября 2017 (ЭО № 8)	264 000,00
93	03407121	Средние цены производителей промышленных товаров (услуг)	22 сентября 2017 (ЭО № 19)	198 000,00
94	03407146	Индексы цен производителей промышленных товаров (услуг)	22 сентября 2017 (ЭО № 19)	132 000,00
95	07010002	Показатели травматизма от несчастных случаев на производстве, число профзаболеваний	30 ноября 2017 (ЭО № 6)	132 000,00
96	12012032	Сведения о численности и заработной плате работников по институциональным секторам экономики	20 ноября 2017 (ЭО № 6)	132 000,00
97	12012032	Сведения о численности и заработной плате работников по институциональным секторам экономики	20 ноября 2017 (ЭО № 6)	66 000,00
98	12012047	Среднесписочная численность работников всех организаций по моногородам РФ	3 апреля (ЭО № 1)	528 000,00
99	12017092	Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	17 октября 2017 (ЭО № 8)	132 000,00
100	12022035	Число высокопроизводительных рабочих мест	16 января (ЭО № 5)	132 000,00
101	12152011	Средняя заработная плата по профессиональным группам работников за октябрь 2017г.	1 февраля (ЭО № 12)	198 000,00
102	12152093	Сведения о составе затрат организаций на рабочую силу за 2017г.	15 февраля (ЭО № 14)	66 000,00

103	12152093	Сведения о составе затрат организаций на рабочую силу за 2017г.	15 февраля (ЭО № 14)	157 000,00
104	12272018	Численность и оплата труда работников органов государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала	31 октября 2017 (ЭО № 12)	198 000,00
105	12272018	Численность и оплата труда работников органов государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала	в течение года	66 000,00
106	12317094	Численность и начисленная заработная плата работников	30 октября 2017 (ЭО № 10)	132 000,00
107	12408014	Просроченная задолженность по заработной плате работникам	6 октября 2017 (ЭО № 11)	66 000,00
108	12737026	Обследование рабочей силы	28 сентября (ЭО № 26)	66 000,00
109	12737026	Обследование рабочей силы	31 октября 2017 (ЭО № 25)	66 000,00
110	12737026	Обследование рабочей силы	30 ноября 2017 (ЭО № 18)	66 000,00
111	12737026	Обследование рабочей силы (формирование регламентных таблиц для баланса затрат труда	29 декабря 2017 (ЭО № 11 для федерального уровня)	66 000,00
112	12737026	Формирование регламентных таблиц для расчета баланса затрат труда в соответствии с ОКВЭД2 за 2005-2016 гг.	28 февраля (ЭО № 1 для фед. уровня)	236 000,00
113	22242038	Экспорт (импорт) услуг во внешнеэкономической деятельности	9 октября 2017 (ЭО № 6)	66 000,00
114	02012022	Отдельные финансово-экономические показатели деятельности лизингодателя	25 октября 2017 (ЭО № 6)	66 000,00
115	02017003	Использование денежных средств организаций	13 ноября 2017 (ЭО № 5)	66 000,00
116	02018073	Деятельность страховщиков	31 января (ЭО № 7)	66 000,00
117	02152013	Движение ценных бумаг и доходы по ним по институциональным секторам	30 марта (ЭО № 4)	66 000,00
118	02270161	Поступление и расходование средств государственных внебюджетных социальных фондов	30 марта (ЭО № 9 для федерального уровня)	66 000,00
119	20012002	Обследование деловой активности организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансового лизинга	25 октября 2017 (ЭО № 6)	198 000,00
120	12402019	Неполная занятость и движение работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	16 октября 2017 (ЭО № 12)	66 000,00
121	14012014	Основные показатели деятельности микропредприятия	6 октября 2017 (ЭО № 9)	198 000,00
122	14012014	Основные показатели деятельности микропредприятия	5 октября (ЭО № 10)	66 000,00
123	14012016	Основные показатели деятельности микропредприятия (без распространения на генеральную совокупность микропредприятий)	6 октября 2017 (ЭО № 9)	132 000,00
124	14150012	Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей	31 октября 2017 (ЭО № 8)	132 000,00
125	14242004	Основные показатели деятельности малых предприятий (Формирование выборочной совокупности на 2018г.)	1 ноября 2017 (ЭО № 22)	66 000,00
126	14242004	Основные показатели деятельности малых предприятий (обработка годовых данных по малым предприятиям (без микропредприятий) за 2017г.)	1 ноября 2017 (ЭО № 22)	132 000,00
127	14242004	Основные показатели деятельности малых предприятий (обработка годовых данных по малым предприятиям (включая досчет на микропредприятия) за 2017г.)	1 ноября 2017 (ЭО № 22)	66 000,00
128	14242004	Основные показатели деятельности малых предприятий (обработка годовых данных по малым предприятиям (включая микропредприятия) за 2017г.)	1 ноября 2017 (ЭО № 22)	66 000,00
129	14242004	Основные показатели деятельности малых предприятий (обработка годовых данных по малым предприятиям (без микропредприятий) в 2018г.)	1 ноября 2017 (ЭО № 22)	66 000,00
130	14242004	Основные показатели деятельности малых предприятий (обработка данных по малым предприятиям (включая досчет на микропредприятия) в 2018г.)	1 ноября 2017 (ЭО № 22)	66 000,00

131	16402006	Производство важнейших видов продукции (по установленной номенклатуре) малыми предприятиями (без микропредприятий)	29 сентября 2017 (ЭО № 5)	132 000,00
132	16412264	Индекс производства	25 октября 2017 (ЭО № 18)	198 000,00
133	20012021	Основные показатели инвестиционной деятельности	27 ноября 2017 (ЭО № 10)	132 000,00
134	20012022	Источники инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности	27 ноября 2017 (ЭО № 10)	132 000,00
135	21402058	Расчёт индекса-дефлятора оборота оптовой торговли по видам экономической деятельности	30 ноября 2017 (ЭО № 7)	132 000,00
136	23010023	Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований	31 января (ЭО № 11)	132 000,00
137	15012004	Технологические инновации в сфере малого предпринимательства	29 декабря 2017 ЭО №6	198 000,00
138	09013001	Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики	14 ноября 2017 (ЭО № 11 для федерального уровня)	66 000,00
139	11012135	Социально-демографическая характеристика в 2017г.	9 ноября (ЭО № 5)	66 000,00
140	11012137	Социально-демографическая характеристика в 2017г.	18 апреля (ЭО № 4)	198 000,00
141	11012140	Расчет возрастно-полового состава населения на 01.01.2018г.	31 мая (ЭО № 7)	132 000,00
142	05248006	Квартальные итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ)	20 октября 2017 (ЭО № 2/1, 2/2 для регионального уровня)	132 000,00
143	05248006	Квартальные итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ)	15 декабря 2017 (ЭО № 3/3 для регионального уровня)	132 000,00
144	05248006	Квартальные итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ)	15 декабря 2017 (ЭО № 3/4)	132 000,00
145	05248006	Квартальные итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ)	15 декабря 2017 (ЭО № 3/5(1))	132 000,00
146	05248006	Квартальные итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ)	15 декабря 2017 (ЭО № 3/5(2))	132 000,00
147	05402039	Обследование потребительских ожиданий населения	20 сентября (ЭО № 1/10 для рег.уровня)	132 000,00
148	06242013	Сведения о численности отдельных категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	2 ноября 2017 (ЭО № 8)	66 000,00
149	19012006	Объем платных услуг населению (по отдельным видам), оказанных индивидуальными предпринимателями	3 ноября 2017 (ЭО № 4 для рег. уровня)	198 000,00
150	19012006	Объем платных услуг населению (по отдельным видам), оказанных индивидуальными предпринимателями	(по ЭО №5)	66 000,00
151	19012102	Расчет выпуска по "чистым" видам деятельности 69.1, 73.1, 73.2, 75, 77.2, 77.3, 95.1, 96 в текущих и сопоставимых ценах по институциональным секторам	29 июня (ЭО № 1 для федерального уровня)	198 000,00
152	19015002	Объем платных услуг населению (всего и по отдельным видам)	3 ноября 2017 (ЭО № 17)	198 000,00
153	19015002	Объем платных услуг населению (всего и по отдельным видам)	(по ЭО № 18)	66 000,00
154	19242005	Обследование деловой активности в сфере услуг	31 октября 201 (ЭО № 5)	198 000,00
155	19402007	Объем платных услуг населению, всего и по отдельным видам	12 октября 2017 (ЭО № 2)	198 000,00
156	41010007	Сведения о предоставлении гражданам жилого помещения	20 декабря 2017 (ЭО № 7)	66 000,00
157	07272100	Расчет выпуска по "чистому" виду экономической деятельности "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" в текущих ценах по институциональным секторам	30 июля (ЭО № 12 для федерального уровня)	66 000,00
158	23010017	Основные показатели социально-экономического положения закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО):	27 апреля (ЭО № 12)	132 000,00
159	23472058	БД "Показатели муниципальных образований" (БД ПМО)	31 января (ЭО № 12)	198 000,00

160	23472058	Развитие и адаптация программного обеспечения РБСД для БД ПМО	по организационному плану работ	33 000,00
161	25012058	Ведение БД по форме № 1-натура	30 марта (ЭО № 10)	33 000,00
162	01010038	Баланс основного капитала (основных фондов) за 2017 год в постоянных ценах	27 июля (ЭО № 11)	66 000,00
163	01012018	Построение начального и заключительного баланса активов и пассивов, счетов переоценки и других изменений за 2017 год	11 июля (ЭО № 6)	66 000,00
164	01012029	Расчёт рыночной стоимости основных фондов	29 июня (ЭО № 9)	66 000,00
165	01012056	Расчет наличия и движения основных фондов по полной учетной и остаточной балансовой стоимости по малым предприятиям и Банку России	30 марта (ЭО № 2)	132 000,00
166	01012056	Расчет наличия и движения основных фондов по полной учетной и остаточной балансовой стоимости по малым предприятиям и Банку России	30 марта (ЭО № 2)	66 000,00
167	17248197	Баланс продовольственных ресурсов	31 января (ЭО №1)	528 000,00
168	16012241	Выпуск по "чистым" видам деятельности разделов с учетом досчета на неформальную деятельность (промышленное производство)	30 марта (ЭО № 12)	66 000,00
169	03012116	Определение весов потребительских расходов населения применительно к расчёту индексов потребительских цен по группам населения с различным уровнем доходов	21 сентября (ЭО № 13)	66 000,00
170	03400115	Расчет индексов цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения	20 октября 2017 (ЭО № 11)	132 000,00
171	12019105	Численность и начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций	31 октября 2017 (ЭО № 10)	66 000,00
172	02240165	Использование средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ	25 января (ЭО № 5)	198 000,00
173	22412006	Сведения о взаимной торговле со странами ЕАЭС	30 марта (ЭО № 6)	132 000,00
174	11012061	Расчет возрастно-полового состава населения на 01.01.2018г.	6 апреля (ЭО № 6)	660 000,00
175	11012067	Расчет таблиц рождаемости за 2017г.	6 апреля (ЭО № 4)	132 000,00
176	11012144	Расчет таблиц смертности за 2017г.	18 сентября (ЭО № 4)	66 000,00
177	02270016	БД "ФЦП"	27 марта (ЭО № 8)	20 000,00
178	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	15 декабря 2017 (ЭО № 10)	20 000,00
179	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	14 ноября 2017 (ЭО № 20)	20 000,00
180	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	14 ноября 2017 (ЭО № 20)	20 000,00
181	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	23 ноября 2017 (ЭО № 13)	20 000,00
182	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	16 ноября 2017 (ЭО № 13)	20 000,00
183	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	16 ноября 2017 (ЭО № 13)	20 000,00
184	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	16 ноября 2017 (ЭО № 13)	20 000,00
185	03400082	БД "Уровень и изменение цен в отраслях производства"	23 ноября 2017 (ЭО № 13)	20 000,00
186	12010112	БД микроданных обследования рабочей силы	31 октября 2017 (ЭО № 25)	66 000,00
187	12012111	БД "Счета по труду"	16 ноября (ЭО № 5)	20 000,00
188	12012115	БД "Сведения о численности и заработной плате работников по институциональным секторам экономики"	21 ноября 2017 (ЭО № 6)	66 000,00
189	12470110	БД "Труд"	17 октября 2017 (ЭО № 8)	20 000,00
190	12470110	БД "Труд"	31 октября 2017 (ЭО № 12)	20 000,00
191	12470110	БД "Труд"	2 ноября 2017 (ЭО № 10)	20 000,00

192	15012006	БД "Использование информационных и коммуникационных технологий и производство вычислительной техники, программного обеспечения и оказание услуг в этих сферах"	23 марта (ЭО № 2)	20 000,00
193	15012008	БД "Инновации"	30 марта (ЭО № 2)	20 000,00
194	22402015	БД "Внешняя торговля" по агрегированным 10-и значным кодам ТН ВЭД ЕАЭС в составе информационно-аналитической системы "Статистика внешней торговли" (ИАС СВТ)	30 марта (ЭО № 9 для фед. уровня)	66 000,00
195	25810003	Техническая поддержка центральной базы статистических данных (ЦБСД)	в течение года (техническое задание)	33 000,00
196	17010231	Расчет обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами	24 октября 2017 (ЭО № 11)	66 000,00
197	06400202	Основные итоги обследования потребительских ожиданий населения, расчёты индексов	20 сентября (ЭО № 1/11)	132 000,00
198	12152029	БД "Обследование о составе затрат организаций на рабочую силу" за 2017 год	15 февраля (ЭО № 14)	20 000,00
199	21012140	База данных по межрегиональной торговле	30 марта (ЭО № 11)	20 000,00
200	25152121	Внесение изменений в технологический инструментарий для формирования данных по Арктической зоне Российской Федерации с учетом изменений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2017 №296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации"		660 000,00
		Итого:		25 500 000,00

*Сроки выполнения по каждой работе определяются Производственным планом Росстата на 2018 г. и закрываются актом сдачи-приемки выполненных работ при сдаче работы в целом. В составе технологического инструментария по каждой работе в установленные сроки выполняются все компоненты (федеральный уровень, региональный уровень, районный уровень, средства ввода и контроля), определенные Производственным планом Росстата на 2018 г. и экономическим описанием.

Заказчик:
Директор ГМЦ Росстата

Е.Б. Сычев



Исполнитель:
Директор НИПИСтатинформ Росстата

Е.В. Пряхина



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.