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Приложение № 2 

   


к Договору № ____________
от «___» __________ 2020 г.
Календарный план выполнения работ

по созданию информационного фонда для формирования статистических показателей на основе административных данных Пенсионного фонда Российской Федерации о мерах социальной поддержки населения в ЕГИССО
Содержание
31.
График выполнения работ




1. График выполнения работ
Начало выполнения работ – в соответствии с договором.
Окончание выполнения работ – до 20 ноября 2020 года.
Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения работ, приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Календарный план
	№
п/п 
	Содержание этапа  работ
	Срок окончания выполнения

работ
	Форма представления результатов выполненных работ
	Стоимость работ, включая

НДС (20 %), руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подготовка технологического инструментария для электронной обработки данных
	До 02 ноября

 2020 г.
	- Технологический инструментарий и массивы данных, обеспечивающих расчеты показателей, загруженные в установленное хранилище данных Росстата. 

	

	2.
	Настройка визуализации OLAP – кубов
	До 20 ноября 2020 г.
	- Настройка визуализации OLAP – кубов;
- Материалы представляются: описательная и аналитическая 
часть – на бумажном носителе в 2-х экземплярах в формате Word; 

- Массивы данных – в электронном виде; 

- Публикационные таблицы - в системе Contour BI;

- акт выполненных работ.
	

	
	Итого:
	

	
	в том числе НДС (20%):
	


	Заказчик:

__________________ / ______________ /
М.П.
	Исполнитель:

____________________ / ______________ /
М.П.


